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ZMLUVA O DIELO č.0101092019 
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
 

Čl. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1.  Objednávateľ   : Obec  Benice 
       Benice 69 
       038 42 Príbovce 

Zastúpený   :  Ing. M. Remšík - starosta 
Peňažný ústav, pobočka   : Všeobecná úverová banka, a.s. Liptovský Mikuláš 
Číslo účtu   : SK63 0200 0000 0000 2202 3342 
IČO    : 00 647 373 
DIČ    : 2020591760 
Telefón    : +421907 873 600 
   

1.2. Zhotoviteľ : Urbia s.r.o. 
Štúrova 870/20  
031 01 Liptovský  Mikuláš 

Peňažný ústav, pobočka   :    Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu    : 5037303841/0900 
IBAN    :            SK14 0900 0000 0050 3730 3841 
IČO     :          45 667 438  
DIČ :     2023077991 
Telefón    : +421903373299 
E-mail :      atelier.urbia@gmail.com 

      tanina.noskova@gmail.com 
 
 

 
ČL.2 

PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre 

objednávateľa vykonávať činnosť OBSTARÁVATEĽA - „Obstarávanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce“ prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby : Ing.arch.Tatiany Noskovej, preukaz MŽP SR č.298, v zmysle § 2a zákona 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a 
doplnkov. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanú činnosť obstarávateľovi zaplatí dohodnutú cenu = 
9090.-  Eur a to v nasledovných etapách : 

 
a.) 500 .-  Eur  do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo (prípravné práce) 
b.) 190.-  Eur  do siedmych dní po odovzdaní prieskumov a rozborov, vrátane KEP (

  dohľad nad spracovaním P+R, kontrolné dni) 
c.) 2000 .-  Eur  do siedmych dní po  odovzdaní elaborátu -  Zadanie (3-paré) 
d.) 1500.-  Eur  do siedmych dní po  schválení Zadania v zastupiteľstve 
e.) 1900 .-  Eur  do siedmych dní od ukončenia etapy – návrh ÚPN-O (dohľad nad  

spracovaním, kontrolné dni, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, 
zabezpečenie prerokovania stanovísk, ktoré neboli zohľadnené 
(znovu prerokovať) 

f.) 500.-  Eur   do siedmych dní od vypracovania oznámenie SEA 
g.) 2000.-  Eur  do siedmych dní po dopracovaní návrhu ÚPN-O v zmysle  

pripomienok, príprava a odoslaní podkladov pre § 25 podľa SZ  
h.) 500 .-  Eur  do siedmych dní od ukončenia etapy – návrhu ÚPN-obce  

„spracovanie registračného listu“ 
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Čl. 3 
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosť OBSTARÁVATEĽA - 

„Obstarávanie územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a územno-plánovacej dokumentácie 
(ÚPD) obce Benice“ v zmysle § 2a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu činností podľa § 19 
a/d,e,f v súčinnosti so spracovateľom a objednávateľom ÚPD obce. 

 
 

Čl. 4 
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
4,1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že činnosť odborne spôsobilej osoby na „Obstarávanie územno-

plánovacích podkladov (ÚPP) a územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) bude vykonávať až 
do ukončenia spracovania a schválenia návrhu územného plánu obce. 
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POPIS    ČINNOSTI TERMÍN NÁVRH CCENY  

P
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§19b 
 
 
§19a/2 
 

 

 
Skompletizovanie podkladov  
Vypracovanie zoznamu dotknutých subjektov 
Vypracovanie oznámenia o začatí obstarávania 
Rokovania 
Spolupráca pri výbere spracovateľa podľa zákona č.263/1999 Z.z. a pri 

podpise zmluvy 
oboznámenie s účelom a hranice (orgány štátnej správy, fyzické a právnické 

osoby) 
Vyhodnotenie podnetov na riešenie ÚPD 
Vyhodnotenie podkladov a stanovenie ich záväznosti 

 

 
                  Do  14 dní od 

podpisu zmluvy 

500.- Eur 
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Dohľad nad spracovaním P+R – získanie poznatkov pre optimálne 

priestorové usporiadanie a funkčné  využívanie územia a krajinno-
ekologického plánu (pojmy úz.plánu) 

Pozvánky na kontrolu rozpracovanosti 
Kontrolný deň 
Záznam z rokovania 
Prebratie prieskumov a rozborov 

 

             Podľa zmluvy so 
spracovateľom 
ÚPN-O 

190.- Eur 
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§20/1 §8/3 

 
VYPRACOVANIE ZADANIA -   
HLAVNÉ  CIELE  A POŽIADAVKY NA FORMU,  
ROZSAH A OBSAH ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
Prípravné práce 
Vlastné spracovanie zadania 

 

 
                DO 30 DNÍ PO 

UKONČENÍ A  
PREVZATÍ 
P+R 

2 000.- Eur 

§20/2, 
3,4 

 
Zabezpečenie vystavenia zadania ÚP na verejné nahliadnutie (30 dní ) 

 

                Ihneď po 
prevzatí  
spracovaného 
ZADANIA 

 

 

Zabezpečenie verejného prerokovania zadania   
(oznámenie , priebeh prerokovania ) 
Vypracovanie oznámenia o prerokovaní 
Overenie rozdeľovníka, zverejnenie oznámenia (rozposlanie) 
Účasť na vysveľovaní, komunikácia s dotknutými subjektami 

 

                Ihneď po 
prevzatí  
spracovaného 
ZADANIA 

 

§20/5  Zozbieranie a vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 

                Do 7 dní po 
prevzatí 
všetkých 
stanovísk 

 

  
Zabezpečenie prerokovania stanovísk, ktoré neboli zohľadnené 

 

Do 14 dní po vyhodnotení  

  Zapracovanie pripomienok do Zadania 
  

§20/5,6  
Vypracovanie žiadosti o posúdenie návrhu  zadania príslušným orgánom 

územného plánovania 

 Podľa zák.č.50/76 Zb.v 
znení  neskorších 
predpisov 
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§20/7  

Zabezpečenie schválenia zadania  po odstránení rozporov 
Príprava materiálu do zastupiteľstva 
Účasť na prerokovaní v zastupiteľstve 

 

Podľa  zák.č.50/76 Zb.v 
znení neskorších 
predpisov 

1500.- Eur 
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19a/e  

Zabezpečenie spracovania a dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD 
Pozvánky na vstupné rokovania 
Kontrolné dni 

 

Ihneď po prevzatí 
súborného stanoviska 

 

§19a/e   
§22/1,2
,3 
 

Zabezpečenie vypracovania oznámenia o prerokúvaní návrhu ÚPD  
Overenie rozdeľovníka, rozposlanie a vyvesenie oznámenia, 
Príp. publikovanie v tlači 

 

Ihneď po prevzatí 
spracovaného návrhu  
ÚPD od spracovateľa 

 

Zabezpečenie prerokovania návrhu ÚPD  
Vystavenia návrhu riešenia ÚPD na verejné nahliadnutie (30 dní) 
Účasť na vysvetľovaní, komunikácia s dotknutými subjektami 
Vypracovanie žiadostí o prerokovanie podľa osobitných predpisov (súhlasy) 

 
 

Do 30 dní odo dňa  
zverejnenia oznámenia o  
prerokúvaní 

 

  
Zabezpečenie vyhodnotenia stanovísk 
(zozbieranie a vypracovanie návrhu na vyhodnotenie pripomienok) 

 

Do 14 dní po prevzatí  
všetkých stanovísk 

 

  

Zabezpečenie prerokovania stanovísk, ktoré neboli zohľadnené (znovu 
prerokovať) 

Dohodnutie stanovísk s dotknutými orgánmi štátnej správy, opätovné 
prerokovanie nezohľadnených pripomienok s tými, ktorí ich uplatnili 
(vypracovanie oznámenia, rokovania, záznamy) 

 

Do 30 dní od  
vyhodnotenia  všetkých  
stanovísk 

1900.- Eur 

 
                                                  Vypracovanie oznámenia SEA  500.- Eur 
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  Zapracovanie pripomienok do návrhu riešenia  (dohľad)   

  

Vypracovanie správy o prerokovaní návrhu ÚPD s vyhodnotením stanovísk a 
pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a 
pripomienkach 

 

Do 14 dní po ukončení  
prerokovania stanovísk,  
ktoré neboli zohľadnené 

 

§ 24 § 15 

Zabezpečenie kompletizácie podkladov na preskúmanie súladu návrhu ÚPD 
a ich predloženie na OkÚ 

Vypracovanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť ÚPD (VZN) 

Do 14 dní po spracovaní  
správy o prerokovaní  
návrhu ÚPD  

 

§ 26/2 § 16 

Zabezpečenie podkladov na schválenie ÚPN obcou 
Účasť na prerokovaní v zastupiteľstve s vysvetľovaním 
Príprava a zverejnenie VZN (vyvesenie a doručenie dotknutým subjektom) 
Zabezpečenie čistopisu návrhov ÚPD 

 

Do 7 dní po prevzatí  
stanoviska KÚ –  
preskúmanie súladu  
návrhu ÚPD 

2000.- Eur  

§ 27  - Zabezpečenie schválenia VZN obcou 
Podľa zvolania  
mimoriadneho obecného  
zastupiteľstva 

 

  - zverejnenie záväzných častí ÚPN obce (30 dní) 
Do 1 dňa po schválení  
VZN 
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§ 28/1 
 

 
- spracovanie schvaľovacej doložky 

Do 3 dní od schválenia  
VZN 

 

§28/2,3 
 
 

- Zabezpečenie uloženia návrhov ÚPD (OkÚ, SÚ, OBEC) 
Do 3 dní od schválenia  
VZN 

 

§ 28/5 
 
§ 18 
 

- Spracovanie registračného listu a jeho doručenie na ministerstvo  
Do 7 dní po spracovaní  
schvaľovacej doložky 

500.- Eur 

 
4.2. Uvedené lehoty závisia najmä od termínov doručenia stanovísk a vyjadrení príslušných 

orgánov štátnej správy a samosprávy, dotknutých fyzických a právnických osôb. Je možné ich 
neskôr upraviť a to písomne a na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, podpísanej 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

Čl. 5 
CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je dohodou zmluvných strán 
podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. a predstavuje sumu 9 090 .- Eur. 
Táto cena zahŕňa vypracovanie kompletného elaborátu Zadania ako súčasti územno-plánovacej 
dokumentácie a oznámenia SEA v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. 
5.1. V prípade nedodania prác v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 

vo výške 0,01 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania a táto pokuta bude 
odpočítaná z fakturovanej čiastky. 
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5.2. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľ  
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z fakturovanej  čiastky za každý  a to aj začatý 
týždeň omeškania. 
 

Čl. 6 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUKA 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka. 
 

Čl. 7 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
7.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a bude sa riadiť podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka. 
7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný 

prevziať a uhradiť nedokončené dielo. 
7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento 

zhotoviteľovi rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu 
odstúpenia od zmluvy. 

 
Čl. 8 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
8.1. Po zhotovení diela vráti zhotoviteľ objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ        
             poskytol. 
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa v zmysle § 262 odst. 1 Obchodného 

zákonníka bude spravovať Obchodným zákonníkom. 
8.3. Pri riešení sporov budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 
8.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spracovávanie diela v termínoch, ktoré určí po dohode 

so zhotoviteľom. 
 
 

Čl. 9 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
9.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá je totožná s rovnopisom. 
9.2. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 
9.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
9.4. Zmluvu možno meniť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
 
 
V Beniciach, dňa                                            V Liptovskom Mikuláši,  dňa  
 
 
 
 
 
 
____________________                ________________________ 
            
Obec Benice       Urbia s.r.o. 
objednávateľ                   zhotoviteľ 
 

 

 


